

**SENARAI NAMA KONTRAKTOR BERJAYA DALAM SEBUT HARGA BIL. 2/2020
PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU**

BIL.	BIL. SEBUT HARGA	TAJUK SEBUTHARGA	NAMA KONTRAKTOR YANG BERJAYA	HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH SIAP/ PELAKSANAAN
1	PDR.16/2020	Baikpulih Dan Naiktaraf Gerai Di Kg Titian Bintangor, Rembau Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	NAZ KEJORA ENTERPRISE	29,810.00	5 MINGGU
2	PDR.17/2020	Bina Baru Dan Naiktaraf Longkang Di Kg Sawah Raja Rembau Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan	PEKERTI SETIA ENTERPRISE	29,830.00	5 MINGGU
3	PDR.18/2020	Bina Baru Dan Naiktaraf Longkang Di Titian Akar, Rembau Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan	MST BINA ENTERPRISE	29,840.00	5 MINGGU
4	PDR.19/2020	Baikpulih Dan Naiktaraf Balairaya Kg Tanjung Sena, Rembau Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan	PEMBINAAN SERI MELEKEK	27,530.00	5 MINGGU
5	PDR.20/2020	Baikpulih Dan Naiktaraf Balairaya Kg Pedas Gaing, Rembau Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan	SINAR JAYA	29,210.00	5 MINGGU
6	PDR.21/2020	Penyelenggaraan Jalan Di Mpkk Kg Pilin Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	MKMN ENTERPRISE	55,260.00	5 MINGGU
7	PDR.22/2020	Penyelenggaraan Jalan Di Kg Pulau Mampat Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	CCIKU CONSTRUCTION & IRON WORKS	187,128.00	5 MINGGU
8	PDR.23/2020	Penyelenggaraan Jalan Di Kg Senama Ulu Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	OKBENA ENTERPRISE	141,800.00	5 MINGGU
9	PDR.24/2020	Penyelenggaraan Jalan Di Kg Chuai Hilir Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	MERANTI BERKAT ENTERPRISE	180,960.00	4 MINGGU
10	PDR.25/2020	Penyelenggaraan Jalan Di Jalan Paya Besar, Kg Pedas Hilir Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	SMN JATI ENTERPRISE	93,300.00	5 MINGGU

11	PDR.26/2020	Penyelenggaraan Jalan Di Kg Batu Hampar Fasa 2 Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	HN KASIH ENTERPRISE	91,050.00	4 MINGGU
12	PDR.27/2020	Penyelenggaraan Jalan Di Kg Batu Nunggul Fasa 2 Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	SHADZRIL HAFIDZ BIN AZALAN	186,150.00	5 MINGGU
13	PDR.28/2020	Penyelenggaraan Jalan Di Kg Selemak Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	JM. SHAHRIL B. NORDIN	180,070.00	5 MINGGU
14	PDR.29/2020	Penyelenggaraan Jalan Di Kg Perigi Jernih Fasa 2 Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	KOTA PERMAI CONSTRUCTION	193,601.80	4 MINGGU
15	PDR.30/2020	Penyelenggaraan Jalan Dan Pembentung Di Kg Mampong Fasa 2 Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	MAN LOTOP ENTERPRISE	188,230.00	5 MINGGU
16	PDR.31/2020	Penyelenggaraan Jalan Di Kg Hj Sulaiman Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	NOOR CON ENTERPRISE	188,620.00	5 MINGGU
17	PDR.32/2020	Penyelenggaraan Jalan Di Kg Kundur Hilir Fasa 2 Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan	AZIZ SIMEK ENTERPRISE	188,150.00	5 MINGGU

Jadual 2: Senarai Kontraktor Berjaya Dilantik

.....
(AMIN JAMAIL BIN THAMIMUL ANSARY)
b.p. Pegawai Daerah Rembau
Pejabat Daerah dan Tanah Rembau